

Obec Slapy
252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72
IČ: 00241652

**DOKUMENTY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

**Sportovní a rekreační areál Slapy
I. etapa – Fotbalové hřiště**

ČÁST 3
Technická část

Do části 2. nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6) uchazeč vloží níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1>), případně tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické specifikaci / část 3., DVŘ - technická část I, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název stavby:

Sportovní a rekreační areál Slapy – I. etapa, Fotbalové hřiště

Předmět plnění zakázky:

Stavba Sportovního a rekreačního areálu Slapy – I. etapa Fotbalové hřiště.

Jedná se o stavební úpravy spojené s terénními úpravami fotbalového hřiště, vč. drenáží, opěrných stěn a oplocení, objektu vsaku a vybudování přístřešků u hrací plochy fotbalového hřiště. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s prováděním díla.

Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby (zejména v části B.2.6 – 2, Fotbalové hřiště Souhrnné technické zprávy), ve smlouvě o dílo, v příloze č. 1 části 3 DVŘ - výkazu výměr stavby a v příloze č. 2 části III DVŘ – rozhodnutí stavebního úřadu Městysse Štěchovice ze dne 14.3.2022.

Účel užívání stavby:

Záměrem stavby nedojde ke změně účelu užívání. Jedná se o změnu stávající stavby fotbalového hřiště se sportovně rekreačním účelem užívání stavby.

Doba a místo plnění:

Objednatel požaduje plnění v období do 5ti měsíců od zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemku na pozemku p.č. 305/1, k.ú. Slapy nad Vltavou. Přesné určení provede objednatel s vybraným zhotovitelem před započítím prací.

Projektová dokumentace:

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení byla zpracována v 06/2021 , hl. projektantem **Ing. Zdeňkem Čejkou**, IČ: 13135317, se sídlem Podolská 1047/60, 147 00 Praha 4, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0001942 (dále jen projektová dokumentace). **Předmětu díla se týká pouze část PD: Souhrnná technická zpráva, B.2.6 – 2 Fotbalové hřiště, resp. výkres D2.**

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jsou umístěny spolu s DVŘ na profilu vyhledávatele <https://www.vhodne-uvrejeni.cz/profil/obec-slapy-1>)

Příloha č. 1:

Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu (slepý rozpočet).



VV- Rozpočet hřiště a
oplocení 2 slepý.xls

Tato příloha je rovněž zařazena na shora uvedeném profilu vyhledávatele jako samostatný soubor (xls).

Příloha č. 2:

Rozhodnutí stavebního úřadu Městysse Štěchovice Spis. zn.: St.4174/21/So ze dne 14.3.2022.



SÚ Štěchovice -
Stavební povolení.pdf

Tato příloha je rovněž zařazena na shora uvedeném profilu vyhledávatele jako samostatný soubor (pdf).